

Revue projet en environnement immersif

Phase projet	Nombre de demi-journée(s)	Prestations externes (détail)	coût prestations externes
Temps enseignant			
Analyse besoin/planification			
R&D/étude faisabilité			
Conception			
Modélisation 3D	4		
Développement VR	15		
Accompagnement implémentation			
Evaluation TP			
Amélioration continue			
Total demi-journées	19		
Gestion projet (+ 30% calculé automatiquement ne pas remplir)	5,7		
Total demi-journées avec gestion projet	24,7		- €
Total journées	12,35		